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1.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- Disposiciones generales

Las disposiciones de caracter general, las relativas a trabajos y materiales, asi como la recepcion de
las obras, se regiran por lo dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la
contratacion de la presente obra y por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pdblico.

1.2.- Disposiciones facultativas

Los agentes que intervienen en la obra son los definidos en la Ley 38/1999, de Ordenacién de la
Edificacién (LOE), en lo que resulte de aplicaciéon a obras de urbanizacion, y sus obligaciones son las
establecidas en dicha ley y en el contrato de obra. La relacion nominal de agentes intervinientes en la
obra, en materia de seguridad y salud, y en materia de gestién de residuos, se encuentra
respectivamente en la Memoria, en el Anejo n° 10 (Estudio de Seguridad y Salud) y en el Anejo n° 9
(Estudio de Gestion de Residuos) del presente Proyecto.

La Direccion Facultativa, integrada por el Director de Obra y el Director de Ejecucién de la Obra,
representa técnicamente los intereses del Promotor durante la ejecucion, correspondiéndole entre
otras funciones: comprobar la adecuacion de la cimentacion y estructura al terreno, resolver las
contingencias de obra, verificar el cumplimiento del Plan de Control de Calidad (Anejo n° 8) y del Plan
de Seguridad y Salud, y suscribir el Acta de Recepcion y el Certificado Final de Obra.

El Contratista debera disponer de la capacitacion profesional exigible, organizar los trabajos conforme
al Programa de Trabajos (Anejo n° 7), disponer de los medios humanos y materiales adecuados,
cumplir el Plan de Seguridad y Salud derivado del Estudio del Anejo n° 10, y facilitar en todo momento
la labor de supervisién de la Direccion Facultativa.

1.3.- Disposiciones econémicas

Se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la contratacion
de la presente obra, conforme a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, en lo relativo a
certificaciones, revision de precios (Anejo n° 5), recepcion, plazo de garantia y liquidacion de la obra.

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales

Todos los materiales empleados en la obra cumpliran las condiciones que se establecen en el
presente Pliego y seran aprobados por la Direccién de Obra previa presentacion de las muestras,
certificados y documentacion acreditativa que se estimen necesarios. El marcado CE de los productos
de construccidn se ajustara al Real Decreto 542/2020 y a la relacién de normas armonizadas recogida
en el Anejo n° 8 (Estudio de Control de Calidad), sin que dicho marcado exima de la realizacién de los
ensayos de recepcion previstos en el Plan de Control de Calidad.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidad de obra

Se recogen a continuacion las condiciones de ejecucién de las unidades de obra que integran las tres
actuaciones del proyecto (Entorno Teatro Cortés, Museo del Terremoto y Ampliacion Plaza José
Canales), sin perjuicio de lo dispuesto con mayor detalle en el Pliego de Prescripciones Técnicas
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Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3) y en las normas UNE de aplicacién a cada
material.

2.2.1. Demoliciones y levantados

Comprende el arranque, demolicion o levantado de pavimentos, bordillos, muros de cerramiento,
cimentaciones y mobiliario urbano existente. Previamente al inicio de los trabajos se realizara un
reconocimiento del estado de las instalaciones y elementos colindantes, se desconectaran las
acometidas afectadas y se identificaran posibles materiales con amianto, siendo de aplicacién en tal
caso el Real Decreto 396/2006 y el Plan de Trabajo con Amianto especifico de la actuacion del
Museo del Terremoto. Los trabajos se ejecutaran evitando dafios a las instalaciones en servicio, al
arbolado existente y a las fincas colindantes, procediendo a la retirada, clasificacion y evacuacion de
los residuos conforme al Anejo n° 9 (Estudio de Gestion de Residuos).

2.2.2. Movimiento de tierras

Comprende las excavaciones de explanada, zanja y pozos necesarias para la ejecucién de las redes
de servicios y de la seccion de firme, asi como el reperfilado y compactacion del fondo de excavacion.
Se prestara especial atencion a la proteccion de las redes existentes en servicio, a la entibacién y
apeo cuando el terreno o el nivel freético lo exijan, y a la proteccion de las raices del arbolado a
conservar. La compactacion del fondo de excavacion y de los rellenos alcanzara, como minimo, el 95-
98% del Proctor Modificado, segun se especifique para cada unidad, verificAndose conforme al Plan
de Control de Calidad (Anejo n° 8).

2.2.3. Redes de agua potable, pluviales y saneamiento

Las tuberias, piezas especiales, valvulas y arquetas cumpliran las especificaciones técnicas y de
calidad exigidas por la compafiia suministradora y por las normas UNE-EN de aplicacion a cada
material (polietileno, fundicién ductil, PVC). Las zanjas se rellenaran con arena en el asiento y
proteccion de las tuberias y con zahorra artificial ZA-20 en el resto, compactada por tongadas.
Concluida la instalacion, se realizaran las pruebas de presién y estanqueidad de la red de agua
potable, y de estanqueidad y funcionamiento de la red de pluviales y saneamiento, antes de su puesta
en servicio y conexion a la red municipal.

2.2.4. Red de alumbrado publico

La canalizacion, arquetas, columnas, luminarias LED y demds elementos de la instalacion de
alumbrado publico cumpliran el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, asi como las especificaciones particulares de la compafiia
suministradora y del Ayuntamiento de Almoradi. Se ejecutara la toma de tierra de la instalacion
conforme a la ITC-BT-18, y se realizaran las pruebas de aislamiento y funcionamiento antes de la
puesta en servicio.

2.2.5. Firmes, pavimentos, albafiileria y jardineria

La base de zahorra artificial, las soleras de hormigén, los bordillos (de hormigén bicapa o de granito),
las baldosas hidraulicas y de hormigdn, los adoquines y las mezclas bituminosas cumpliran las
especificaciones técnicas y de ejecucion del PG-3 y de las normas UNE-EN recogidas en el Anejo n°®
8, verificAndose su recepcion y puesta en obra conforme al Plan de Control de Calidad. Los alcorques
se confinaran con chapa de acero galvanizado segun el detalle de proyecto, y las plantaciones
(Ligustrum japonicum y analogas) se ejecutaran conforme a las prescripciones habituales de
jardineria, garantizando el riego y mantenimiento durante el periodo de garantia de la obra.

2.2.6. Sefalizacion horizontal y vertical
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Las marcas viales y sefiales verticales cumpliran la Instruccion de Carreteras 8.1-ICy 8.2-IC y las
normas UNE-EN de aplicacién (materiales de postmezclado, retrorreflectancia). Los soportes y placas
de sefializacién vertical seran de acero galvanizado, con los niveles de retrorreflexion indicados en el
Proyecto.

2.2.7. Cerramientos y equipamiento (Ampliacion Plaza José Canales)

La fabrica de bloque de hormigén, el chapado de paramentos y los elementos de hormigén armado
(HA-25) de la actuacién de Ampliacién de la Plaza José Canales se ejecutaran conforme al Cédigo
Estructural (Real Decreto 470/2021) y a las normas UNE-EN de aplicacion a los materiales
empleados. El mobiliario urbano (bancos, papeleras) y los equipos de alumbrado se instalaran
conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y a las indicaciones de la Direccién de Obra.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en la obra terminada

Antes de la recepcion de la obra se comprobara el correcto funcionamiento de las redes de agua
potable, pluviales y saneamiento, y de la instalacion de alumbrado publico, asi como el cumplimiento
de las pendientes y anchos minimos de itinerario peatonal accesible conforme a la normativa de
accesibilidad de aplicacion (Anejo n° 4). Los resultados de los ensayos de control de calidad
realizados durante la ejecucién se recopilaran en la documentacion final de obra, conforme a lo
establecido en el Anejo n° 8.

2.4.- Prescripciones en relacién con el almacenamiento, manejo, separacion y otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion

El Contratista, en su condicién de poseedor de los residuos, cumplira las obligaciones de separacién
en obra, almacenamiento, transporte y entrega a gestor autorizado establecidas en el Anejo n®9
(Estudio de Gestion de Residuos) y en su Pliego de Condiciones especifico, prestando especial
atencion a la gestion diferenciada del residuo con amianto generado en la actuacion del Museo del
Terremoto, conforme al Real Decreto 396/2006 y al Plan de Trabajo con Amianto correspondiente.
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